Zalacznik nr 4 do zaproszenia z dnia 05.07.2022

UMOWA NR 271....... 2022
IWZOR/
Wdniu............... 2022r. w Bytnicy pomi¢dzy Nadlesnictwem Bytnica, Bytnica 160, 66-

630 Bytnica, NIP 926-10-13-331 zwanym dalej Zamawiajacym lub Zleceniodawca
reprezentowanym przez :
- dr inz. Piotra Niemca - Nadle$niczego

zwanym dalej Wykonawcg lub Zleceniobiorca,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

N

§1

Przedmiot umowy i termin wykonania
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelnienie nadzoru
inwestorskiego branzy budowlanej przy realizacji zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F odcinek Toporéw - Klodnica”
polegajacego na przebudowie odcinka drogi powiatowej o dlugosci 3 077 m na dziatkach
ewidencyjnych 276/1, 411, 331, 78, 53 — jednostka ewidencyjna bLagéw obregb
ewidencyjny: Toporéw i Ktodnica-Troszki obejmujacego wykonanie robot budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja wykonania i odbioru robot.
W zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony do
wystepowania wobec Osrodka Transportu Lesnego z siedziba 66-200 Swiebodzin,
ul. Poznanska 10 reprezentowanego przez Krzysztofa Wisniewskiego — Dyrektora zwanym
w tresci Umowy ,,Wykonawca”, w charakterze przedstawiciela Zamawiajacego.

§2

Czas trwania umowy
Okres realizacji nadzoru inwestorskiego-od .............. 2022r. do zakonczenia wszystkich
robat, tj. do podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot bez uwag.
Planowany termin ukonczenia wszystkich robot budowlanych - do dnia 30.11.2022r.
Termin zakonczenia realizacji moze ulec przesuni¢ciu do czasu faktycznego zakonczenia
1 odbioru robot budowlanych, przyczyn zaistniatych w procesie realizacji robot
budowlanych, ktorych Zamawiajgcy nie przewidzial w chwili podpisania umowy, co nie
pociggnie za soba konieczno$ci zmiany umowy. Przesunigcie terminu nie skutkuje
powstaniem roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia.

§3

Przedstawiciele Stron

1. Obowiazki Inspektora Nadzoru rob6t w branzy budowlanej bedzie petnit:

..................................................... posiadajacy uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny

2.

......... , zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze osoba wymieniona W ust. 1 posiada uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym
uprawniajacych do petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.



3. Osoba wymieniona w ust. 1 zlozyta Zamawiajagcemu odrgbne o§wiadczenie o przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego, o§wiadczenie stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy.

4. Zleceniobiorca os$wiadcza, ze osoba pelnigca w jego imieniu nadzor inwestorski nad
przedmiotowym zadaniem posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej za szkody
wyrzagdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie w zakresie uprawnien budowlanych.

5. Przedstawicielami zamawiajgcego przy realizacji zadania sg Katarzyna Malak i Stawomir

Serafin.

§4
Zakres obowiazkow i umocowania
1. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowigcego przedmiot umowy obejmuje:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego przy wykonywaniu robot budowlanych przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z zawartg umowsa,
egzekwowanie zapisow umownych od Wykonawcy robot,

3) prowadzenie biezacego i skutecznego nadzoru inwestorskiego z wszelkimi zwigzanymi
z tym wymogami formalnymi przewidzianymi przez prawo budowlane i inne przepisy
prawa,

4) dopilnowanie usuwania wszelkich zauwazonych wad 1 nieprawidtowosci w
dokumentacji technicznej i robotach oraz podejmowanie w porozumieniu z
Zamawiajagcym niezbgdnych czynno$ci interwencyjnych w tym zakresie,

5) biezgce opiniowanie spraw technicznych, doradztwo prawno-budowlane, rozstrzyganie
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych rob6t a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu,

6) udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji robdt budowlanych, uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu
Wykonawcy robot terenu robot,

7) kontrole prawidtowos$ci prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy (remontu) LP
1 dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace
znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

8) sprawdzanie wiarygodno$ci zapisow Wykonawcy robot w ksigzce obmiaru robot,
potwierdzanie kazdej pozycji wpisu poprzez zamieszczanie parafy i pieczatki imiennej,
sprawdzenie kosztorysu powykonawczego,

9) sprawdzanie i odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, sporzadzanie
protokotow robot zakrytych wraz z dokumentacjg pomiarowg popartg zdjgciami robot
zakrytych wraz z opisem, w formie papierowej,

10) nadzor nad jako$cig wykonywanych roboét, kontrola jakosci wbudowanych materiatow
budowlanych, egzekwowanie od Wykonawcy certyfikatow, aprobat technicznych,
atestow zastosowanych materiatow budowlanych,

11) potwierdzanie na w/w dokumentach zgodno$ci dokumentu z rzeczywiscie
wbudowanym materiatem budowlanym oraz zgodnos$ci wbudowanego materialu z
wymogami dokumentacji projektowej,

12) biezace sygnalizowanie Zamawiajgcemu w trakcie wykonywania prac budowlanych
zmian warto§ciowych umowy odbiegajacych od zatozen umownych (kosztorysu
ofertowego Wykonawcy robot),

13) dopilnowanie, zeby caly zakres rzeczowy objety dokumentacja projektows
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot zostat wykonany,

14) wydawanie polecen dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
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15) zadanie od Wykonawcy rob6t budowlanych, poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektows,

16) sprawdzanie kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane,
konieczne i zamienne

17) informowanie Zamawiajacego na pismie o niezbednosci wykonania robot dodatkowych
koniecznych jesli takie wynikng w trakcie realizacji budowy i1 zamiennych nie
uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca, badz o koniecznos$ci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to
niezbedne 1 zgodne z treScig umowy jaka Zamawiajacy zawart z Wykonawca,

18) sporzadzanie protokotéw koniecznosci (w przypadku gdyby strony umowy ustality
wykonanie rob6t zamiennych w ramach niniejszej umowy, wtedy warto$¢ kazdej takiej
modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o analiz¢ cen przedstawiong
przez Wykonawce, sprawdzong przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez
Zamawiajacego)

19) nadz6r nad prawidlowym przygotowaniem do odbioru przedmiotu umowy, przyjgcie
od Wykonawcy skompletowanej catosciowej dokumentacji powykonawczej i
sprawdzenie jej prawidtowosci i kompletnosci poprzez dokonanie stosownej adnotacji,
nadzor nad dostarczeniem do czasu rozliczenia przedmiotowego zadania do
Zamawiajacego kompletnej 1 sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,
potwierdzenie gotowosci do odbioru robdt i uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
koncowego przy udziale komisji odbiorowej powotanej przez Nadle$niczego,

20) wykonywanie innych obowigzkow spoczywajacych na Inspektorze Nadzoru
Inwestorskiego, wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego

21) ponadto po zakonczeniu rob6t budowlanych do obowigzkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie nalezato:

a) finalizacja zadan wynikajacych z zakonczenia robot,

b) dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,

c) odbior wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek,

d) wspoélpraca z Zamawiajacym dotyczgca negocjacji w sprawie roszczen i Sporow,

e) udzial w odbiorze przed upltywem terminu gwarancji i rgkojmi, ktory wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot oraz w przegladach i odbiorach
pogwarancyjnych.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ pisemnie niezwlocznie Zamawiajgcego

o zaistnialych nieprawidtowosciach przy realizacji zadania, a Zamawiajacy ustosunkuje si¢

pisemnie do powyzszych informacji w ciggu 7 dni.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ stawia¢ na terenie robot odpowiednio do potrzeb wyniktych

z toku prowadzonych robdt budowlanych wymagajacych jego nadzoru oraz na kazde

wezwanie Zamawiajacego 1 dokumentowaé swoje wizyty wpisem do wewngtrznego

dziennika budowy (remontu) LP z podaniem zakresu robot, ktore zostaty przez niego
sprawdzone.

Obowiazki o ktorych mowa w pkt.1 wykonywane beda poprzez pobyt inspektora nadzoru

w obiektach wymienionych w §1, odpowiednio do potrzeb wyniktych z toku prowadzonych

robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nie

przewidzianych w umowie zawartej z wykonawcg, inspektor nadzoru zobowigzany jest

niezwlocznie zawiadomi¢ zamawiajacego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
wykonawcy. Bez zgody zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
wydawania wykonawcy polecenia wykonania rob6ot dodatkowych.
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Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa,
przedstawicielem zamawiajacego, w ramach umow zawartych z wykonawcami robdt na
wykonanie robot.

. Zamawiajacy przekazal Zleceniobiorcy:

- dokumentacje projektows,

- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ udostgpni¢ teren robot w zakresie potrzebnym do
wykonania ustugi oraz poinformowa¢ Wykonawce prac o uprawnieniach i obowigzkach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Strony ustalajg, ze catkowite wynagrodzenie Wykonawcy WYNOSi ...cc.eeeeeeee. zl brutto

(oo ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust.1, platne bedzie po zakonczeniu prac bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie faktury. Podstawa do wystawienia faktury przez
Zleceniobiorce bedzie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy.

§6

Sposéb zaplaty
Wynagrodzenie bgdzie ptatne w terminie do 21 dni od dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku przedstawienia przez Zleceniobiorce
nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przyjecia i zaptaty faktury.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 3 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. Z zastrzezeniem ust. 4 za dzien dokonania ptatnosci
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Zleceniobiorca, b¢dacy czynnym podatnikiem VAT, przy realizacji Umowy zobowigzuje
postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z p6zn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).
Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, 1z Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.
106 z p6zn. zm.), chyba ze status podatkowy Zleceniobiorcy to uniemozliwia (nie jest
podatnikiem Vat).
. W przypadku, gdy Zleceniobiorca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, na fakturze poda
rachunek rozliczeniowy inny niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z
dokonaniem ptatnosci do czasu wskazania przez Zleceniobiorcg¢ innego rachunku
rozliczeniowego spetniajacego warunki okreslone w ust. 3.  Wstrzymanie si¢
Zamawiajacego z zaplata w takim przypadku, nie powoduje przekroczenia terminu
platnosci, a co za tym idzie nie powoduje naliczenia odsetek za zwloke ani nie uprawnia
Zleceniobiorce do naliczenia rekompensaty za koszty odzyskiwania naleznosci.
. Zleceniobiorca o§wiadcza, ze jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i postuguje
si¢ numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ................. oraz, ze zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego w przypadku wystgpienia zmian w tym
zakresie w okresie trwania umowy.
. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ dorgczona na adres: Nadlesnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica.




Dane te sg tez wilasciwymi danymi Zamawiajgcego, w zakresie nazwy 1 adresu, do
umieszczenia na fakturze.

7. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Zleceniobiorcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, koszty
ubezpieczenia Zleceniobiorcy i koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z
wykonaniem zastgpczym.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zamawiajacy wyraza zgode na otrzymywanie faktur elektronicznych, w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.
106 z p6zn. zm.), na adres e-mail: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl, Zleceniobiorca bedzie
wysytat faktury elektroniczne z adresu e-mail: .......................

§7
Odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, kary umowne, prawo odstapienia od umowy

1. W przypadku stwierdzenia braku wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania przez Wykonawce prac budowlanych niezgodnie z opracowang
technologiag lub prawem i braku nalezytej reakcji ze strony Wykonawcy ustalone w
niniejszej umowie wynagrodzenie nie przystuguje. Wykonawca ponosi réwniez peing
odpowiedzialno$¢ majatkowa i karng z tytutu niedopelnienia obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie
zobowigzan okreslonych w umowie na zasadach ogdlnych polskiego prawa cywilnego.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do wykonania ustugi, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare
umowng w wysokosci 30 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

4. Jezeli Wykonawca odstapi od wykonania ustugi w toku procesu budowlanego jest on
zobowigzany zaptaci¢ kare umowna w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6.

5. Kary umowne i odszkodowania bgda ptacone przelewem na konto Zamawiajacego na
podstawie stosownej Noty Debetowej (Noty Ksiggowej), w terminie do 30 dni od jej
otrzymania przez Wykonawce lub potracane z naleznych ptatnosci.

6. Niezaleznie od kar umownych okre§lonych w umowie Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajgcego, przewyzszajacego kary umowne, z tytulu szkod
poniesionych wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg.

7. W przypadku gdy Zamawiajacy odstapi od catosci lub czgsci robot budowlanych objetych
przedmiotowa umowa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynnosci nadzoru wyliczone
proporcjonalnie na podstawie kosztorysow inwestorskich. Zakres prac wykonanych bedacy
podstawa do ustalenia naleznego wynagrodzenia zostanie przez strony uzgodniony w
drodze odrgbnych pisemnych negocjacji.

8. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z waznych przyczyn, powiadamiajagc o tym
pisemnie Wykonawcg.

9. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku niewywolanej warunkami
atmosferycznymi przerwy w nadzorowanych robotach trwajacej ponad 20 dni,
niewynikajacej z jego winy, zawiadamiajac o tym pisemnie Zamawiajacego.

§8
1. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
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2. Do niniejszej umowy nie stosuje si¢ przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych.

§9
Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§10
Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy, po wyczerpaniu mozliwosci
ugody, strony poddaja rozstrzygnigciom sagdu powszechnego w Zielonej Gorze.

§11
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w zwigzku z zawarciem niniejszej
umowy, jest Nadle$nictwo Bytnica z siedzibg w Bytnicy. Panstwa dane osobowe beda
przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegotowe
informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przystugujacych Panstwu praw
z tego tytutu, znajduje si¢ na stronie internetowej
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdip_zielona_gora/nadl_bytnica/komunikaty i_ogloszenia
oraz w siedzibie Administratora. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Panstwa danych
osobowych, mozna si¢ skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych w Nadlesnictwie pod
adresem e-mail: jod@comp-net.pl.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/komunikaty_i_ogloszenia
mailto:iod@comp-net.pl

